

ПРОТОКОЛ № 2

Рассмотрения заявок участие в конкурсе по отбору организации на изготовление и монтаж окон ПВХ для многоквартирных домов, находящихся в управление Заказчика

п. Лесной

02 сентябрь 2014 г.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению конкурсов в МУП «Лесной»:

Председатель комиссии: Смирнов Д.В.

Член комиссии:

1. Григоров А.В.
2. Николаев С.А.
3. Горлова Е.К.

Секретарь комиссии: Иванова Е.В.

присутствуют 5 членов комиссии из шести

составили настоящий протокол о том, что:

- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе членом комиссии было объявлено присутствующим о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия (поступили, не поступили) Не поступили

В присутствии претендентов:

ООО «Конфорт Сервис»

ООО «ТЕХНОПОЛИС»

ООО «Главтехком»

ООО «Наши окна»

На основании решения конкурсной комиссии участниками конкурса признаны следующие претенденты:

1. ООО «ТЕХНОПОЛИС»
2. ООО «Ваши окна 33»
3. ООО «Комфорт Сервис»
5. ИП «Джерин А.С.»
6. ООО «ГарантСистема»
7. ООО «Главтехком»
8. ООО «Совершенные оконные технологии»
9. ООО «Наши окна»

№	Предметы	Соответствие конкурсной документации	Предложение участников по цене	Предложение участников по срокам изготовления	Предложение участников по оплате
1	ООО «ТЕХНОПОЛИС» г. Мытищи	Полное соответствие конкурсной документации	1431797,10 руб. вт.ч. НДС 18 %	с 05.09.14 г. по 30.09.14 г. 25 дней.	Без авансового платежа. Отсрочка 60 дней
2	ООО «Ваши окна» г. Владимир	Частичное соответствие конкурсной документации	1450000 руб. с НДС	с 05.09.14 г. по 01.10.14 г. 26 дней	По предоплате 60 %, в течение 3-х дней после подписания акта выполненных работ
3	ООО «КомфортСервис» г. Москва	Полное соответствие конкурсной	1573530,52 руб. с НДС	с 05.09.14 г. по 10.10.14 г. 35 дней	Предоплата 50 % 15 дней, в течение 15 дней со дня

		документаци и			подписания акта выполненных работ
4					
5	ИП Джерин Александр Сергеевич	Частичное соответствие конкурсной документаци и	1440000 руб.	с 05.09.14 г. по 05.10.14 г. 30 дней	60 % аванс, в течение 25 дней после подписания акта выполненных работ
6	ООО «ГарантСистем» г. Брянск	Полное соответствие конкурсной документаци и	1618792,05 руб.	с 05.09.14 г. по 20.10.14 г. 45 дней	60 % аванс, в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ
7	ООО «Главтехком» г. Мытищи	Полное соответствие конкурсной документаци и	1800000 руб.	с 05.09.14 г. по 05.10.14 г. 30 дней	60 % аванс, в течение 25 дней после акта выполненных работ
8	ООО «Совершенные технологии»(СОТ)	Частичное соответствие конкурсной документаци и	1490000 руб.	с 05.09.14 г. по 05.10.14 г. 30 дней	60 % аванс, в течение 3х дней со дня подписания
9	ООО «Наши окна» Лесной	Полное соответствие конкурсной документаци и	1315000 руб.	с 05.09.14 г. по 30.09.14 г. 25 дней	Без предоплаты, в течение 26 календарных дней.

Разъяснений сведений, содержащихся в документах, предоставленных претендентами
(предоставлялись, не предоставлялись) не предоставлялись

Результаты голосования:

«ЗА» _6_ членов комиссии; «Против»_нет_ ; «Воздержался»_нет_

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на двух листах.

Председатель комиссии _____ Смирнов Д.В.

Члены комиссии: _____ Григоров А.В.

_____ Николаев С.А.

_____ Горлова Е.К.

Секретарь комиссии: _____ Иванова Е.В.